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UNIVERSIDAI5:ID_IE‘-LA FRONTERA Aprueba Convenio de Subsidio Gestién de
SECRETARIA GENERAL Innovacién en Pymes entre, el Comité Innovachile
DECRETACION y la Universidad de La Frontera, proyecto

denominado, “Gestion de la Innovacion en
Araucania Digital”, Cédigo 23GI-252896.

TEMUCO, 10 de enero de 2024
RESOLUCION EXENTA 0139/2024
VISTO:

— Ley N°21.094, Ley sobre Universidades del Estado.

— DFL N°s 17 de 1981 del MINEDUC que crea la Universidad de La Frontera.

— DFL N°156 de 1981 del MINEDUC que aprueba Estatuto de la Universidad de La Frontera.

— D.U. N°132 de 2022 que aprueba nombramiento del Sr. Rector de la Universidad de la
Frontera.

— D.U. N°314 de 2010 que aprueba nombramiento de Secretario General de la Universidad
de La Frontera, y

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolucién Electronica Exenta N°00606
de fecha 22 de diciembre de 2023 del Comité Innovachile, se aprobé Convenio de Subsidio entre,
la Universidad de La Frontera y el Comité Innovachile, para la Ejecucion del Proyecto denominado
“Gestion de la Innovacién en Araucania Digital”, Codigo 23GI-252896.

2.- Que, por Carta de la Subgerencia Legal de
Innovacion y Capacidades Tecnoldgicas CORFO, se notificd Resolucién Electrénica (E) N°606,
de 2023, Relativa al proyecto, “Gestién de la Innovacién en Araucania Digital”, Codigo 23Gl-
252896.

4.- Que, lo solicitado en documento INCUBATEC E-
01 03/2024 de fecha 02 de enero de 2024 por el Director General de IncubatecUFRO, don Cristian
Campomanes Gutiérrez.

5.- Que, la Direccion Juridica de la Universidad de La
Frontera, otorgd visto bueno al presente convenio.

6.- Que, de conformidad a lo dispuesto en las
resoluciones N° 7 de 2019 y 14 de 2023 de la Contraloria General de La Republica sobre toma de
razon, la presente resolucion se encuentra exenta del tramite de toma de razon.

RESUELVO:

APRUEBASE Convenio de Subsidio Gestion de
Innovacion en Pymes, suscrito con fecha 15 de diciembre de 2023 entre, el Comité InnovaChile,
RUT N°60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccion, en
adelante e indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segun se acreditard, por su
Director Juridico, don PEDRO ANTONIO MENA MARIN, ambos domiciliados, para estos
efectos, en calle Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago, y UNIVERSIDAD DE LA
FRONTERA, RUT N°87.912.900-1, en adelante "beneficiario”, representado, segun se acreditard,
por EDUARDO RODOLFO HEBEL WEISS, domiciliados, para estos efectos, en AVDA.
FRANCISCO SALAZAR N° 01145, comuna de TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA, se ha
convenido lo siguiente:



PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucion electronica (E) N°299, de 2023, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "GESTION DE
INNOVACION EN PYMES", en adelante las bases.

2) Que, mediante aviso publicado el 03 de agosto de 2023, en el Diario Cooperativa.cl,
se realizé un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado.

3) La Resolucién (A) N°28, de 2020, de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccion®, en
adelante las "Bases Administrativas Generales". '

4) El Acuerdo N°1.7, adoptado en la Sesion N°517, del SUBCOMITE DE SESION 517 -
IMPULSO A LA INNOVACION, celebrada el 02 de noviembre de 2023, ejecutado por
Resolucién electronica (E) N°397, de 2023, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar
el cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
"GESTION DE LA INNOVACION EN ARAUCANIA DIGITAL", codigo 23GI-252896, en
adelante el "proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefalan.

5) El Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que
reitera y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para
transferencias corrientes y de capital.

6) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos vy
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacion del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el numero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

7) Las demas categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas
de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en
conformidad con el contenido del proyecto.

8) De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 9° de la ley N°21.369,
que "regula el acoso sexual, la violencia y la discriminaciéon de género en el ambito de
la educacion superior”, las partes declaran que la normativa interna de la Entidad
Beneficiaria sobre esta materia se encuentra disponible en el sitio web https.//deg,
ufro.cl/documentos/. La referida normativa, se entiende formar parte integrante del
presente convenio y tiene caracter vinculante para las partes, dentro del ambito de
aplicacion de la referida ley, en especial, aquel regulado en los incisos tercero y
cuarto de su articulo 2°, que determina, respectivamente, su alcance personal y
espacial. Asimismo, y atendido el objetivo establecido en el articulo 1° de la ley N°®
21.369 ya singularizada, dicho caracter vinculante en ningun caso significa la
direccion o coejecucion del proyecto por parte de Corfo o sus Comités.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucion del proyecto ya
singularizado, de acuerdo a su version vigente, cuyo objetivo general es "fortalecer las
capacidades de innovacion de un grupo de 5 Pymes asociadas a la Corporacion
Araucania Digital, mediante el fomento de una cultura de innovacion y la transferencia de
implementacion de practicas y metodologias, que permitiran la gestion de portafolios de
proyectos de innovacion de orden productivo y tecnoldgico, incorporando ademas
actividades de colaboracién entre las empresas beneficiarias. Se tomara como marco de
referencia el modelo Innovation Diamond de Robert Cooper”.
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Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o ultima version) del proyecto,
sera aquella que dé cuenta de la decision del organo o autoridad competente, contenga
las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta
version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo
(en adelante "SGP"), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 12 meses, a contar del dia 01 de enero de
2024, fecha que se entendera como de inicio del proyecto. En caso que la fecha que
corresponda a total tramitaciéon de la Resolucion que apruebe el presente convenio fuera
posterior, se entendera ésta ultima como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 4 meses adicionales. La solicitud de prérroga,
dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovaChile,

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $35.972.456.- (treinta y cinco millones novecientos setenta y
dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos), equivalente al 69.59% de dicho costo
total. El monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la base de los costos reales
en que incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin que dicho monto pueda
exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta
clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segin corresponda, la suma de $15.720.000.-
(quince millones setecientos veinte mil pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo a su naturaleza ("nuevo o pecuniario” y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializaciéon de los aportes de los de-
mas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $51.692.456.- (cincuenta y un
millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacion, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.



Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacioén, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomite,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacién entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:
a. La total tramitacion del ultimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.
b. La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.
c. Acreditar estar al dia en el pago de:
1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
2. las cotizaciones de seguridad social,

3. el impuesto global complementario o el impuesto unico establecido en el N°
1°, del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratdndose de
personas naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y
5° del articulo 20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d. La certificacién de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se
encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos
Publicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

e. Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcidn vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que
tiene una inscripcién vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la
clausula vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, ¢) y e) anteriores, y a la aprobacion de informes de avance que den
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendiciéon de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por dultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los parrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota
de éste, seglin corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccion y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depdsitos a plazo, pdlizas de seguro de
ejecucion inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de
garantia, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su
objetivo consiste en "garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité
InnovaChile, para la ejecucion del proyecto (sefialando la denominacion del proyecto y
su codigo)", debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la
clausula duodécima del presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente.
Para la devolucion de la garantia correspondiente al ultimo o Unico desembolso,
ademas de la aprobacion del Informe Final o de Cierre y rendicion correspondiente, se



requenra la restatucuon total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacion de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de usar el
subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefialadas en el ultimo parrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos,
30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que
por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para "garantizar el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizario),
referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)'. Esta garantia tendra por fin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y
debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de
presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo,
el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 30 (treinta)
dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de
los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la
postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner
término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacion es "oportuna" cuando
los documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con
3 (tres) dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran en poder del
Comite.

En caso de que durante la ejecucion del proyecto la garantia por fiel cumplimiento del
convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera entregar
una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el literal b) anterior,
de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados por InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros,
previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere
segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por "el
correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el caso de la garantia por
anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantia
por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un dérgano integrante de la Administracion del Estado, no se le
exigira la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las
acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia
de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucion, en el contexto de ejecucion de un
proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,

por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que
deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para
lograr el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.
InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de



aviso previo. Para estos efectos, tratdndose de contrataciéon de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccion o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacién.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir
toda la informacion tecnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto
se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes
corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y
la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)
cefiirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile
entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacién y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacién y documentacion debera ser mantenida y conservada,
a lo menos, durante los tres afos siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.
El beneficiario debera cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se

determinen al momento de la adjudicacion, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacion de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El numero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este ultimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcion del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobaciéon o formulara observaciones a los informes en el plazo de
30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcion, o desde la revision en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacién de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya
vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.



Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicion de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigesimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacién técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciara penalmente la eventual configuracion de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
que podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacidon no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizaciéon. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podra dar término anticipado al convenio.

Por ultimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes senalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacién de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversiéon de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas de
fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiendose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
septima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo de
Informe corte actividades a Fecha de Desembolso Monto
informar SUTeIN
N/A N/A N/A Anticipo $35.972.456.-
. Hasta la fecha de Mes 3 de
o
1° de Hito entrega. ejecucion N/A N/A
Dentro del mes
Hasta el término del ves:cg:ilr’v:?:rgfoacliel
Final plazo de ejecucion del plazo de N/A N/A
Prayecio; ejecucion del
proyecto

El "informe de hito técnico de continuidad”, a entregarse hasta al término del mes 3 (tres)
de ejecucion, debera cumplir con los contenidos y requisitos sefialados en el numero 10.1
de las bases; Asi como también con los siguientes elementos:

Informe de hito técnico de continuidad al mes 3, debera dar cuenta de lo siguiente:



- Definicién del (o los) desafio(s) y/u oportunidades de innovacion de cada uno de los
beneficiarios atendidos, indicando claramente el proceso metodolégico, las actividades
realizadas para llevar a cabo dicha definicion, asi como las personas participantes de
cada uno de los beneficiarios atendidos, en conjunto con el rol que cumplieron en el
proceso de determinacién del desafio y/u oportunidad.

- Actividades desarrolladas y resultados de la validacién de los desafios de innovacion por
parte del Panel de Expertos para cada uno de los beneficiarios atendidos.

InnovaChile evaluara la informacion presentada y podra solicitar antecedentes adicionales
y la modificacion o complementacion de la misma. La Direccion Ejecutiva de InnovaChile
resolvera sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo
establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que éstas no alteren el
objetivo general ni la naturaleza del proyecto.

Si no es aprobado el informe de hito técnico de continuidad, se pondra termino anticipado
al proyecto aplicandose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas
Generales.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion que
InnovaChile, en méritc de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién de

dicha orden. )
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuesto de Ingresos

y Gastos del Sector Publico para el afo 2023, o a las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacion con su articulo 23, o a lo dispuesto en los convenios
de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
termino anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer

oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccion de que éste no
alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar |la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demas participantes en el mismo.
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DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto”, quién tendra las funciones de coordinacion para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucion, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
ultima version del Proyecto a traves del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director{a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucion
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato
comprende |la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resoluciéon N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijé normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las nomas que la sustituyan o
reemplacen, a través del "Sistema de Gestion de Proyectos", version 2, cuya uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, debera acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacion, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre |a relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo sefalado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectuen en el contexto de ejecucion del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicién o
contratacién con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.

La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisiciéon. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacion previa, InnovaChile solo reconocera la cotizacion de
menor valor.



InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revision respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento sera de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

Soélo se podra subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto
principal del convenio. Por lo anterior, solamente podra subcontratarse o externalizarse
actividades financiadas con cargo a la cuenta "Gastos de Operacion”, definida en la letra
b) del numeral 4.6.1 de las Bases Administrativas Generales, especificadas en la version
vigente (o ultima version) del proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos - SGP,
conforme a lo sefialado en el parrafo tercero de la clausula segunda precedente, que
contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto aprobado por actividad,
diferenciado por fuente de financiamiento.

Lo sefnalado, salvo que, atendido el disefio del instrumento de financiamiento, sus
objetivos, y a fin de lograr los resultados del proyecto, la restriccion no resulte aplicable,
contemplando la contratacion de una o mas Entidad(es) Colaborador(as) que
correspondan a participantes identificados en la formulacion del proyecto, con
capacidades, infraestructura y experiencia necesarias y suficientes, de conformidad con lo
dispuesto en las bases respectivas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la revision de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacion dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectuen sin previa autorizacion, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacion técnica,
InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se debera dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el equipo de trabajo y el
personal comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria
para ejecutar el proyecto, fue verificada por InnovaChile en su evaluacion. Se podra
cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales
identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada
para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los
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reemplazantes'_si a su juicio no son idéneos o no tienen la misma formacion y/o
experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad
del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados
a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la ocurrencia del
hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se debera
proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde la
comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formaciéon y/o experiencia
necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podra obtener los resultados
esperados o seguir ejecutandose bajo parametros razonables, se pondra término
anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas
establecidas en la clausula vigesimo cuarta del presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacién de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspensién de la ejecucién del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal desarrolio.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompafnarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizara su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracion sea
de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacion que InnovaChile reciba a traves de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacion de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes de

este para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielimente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacion y antecedentes que le
sean requeridos, para que estos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.
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e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile,

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribuciéon de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectue para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
senalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta
obligacién podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacién sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, seguin corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacion que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afnos, el seguimiento
de sus logros y la evaluacion de su impacto.

k) De conformidad a |lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la ley

N°21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el afio 2023,
las instituciones privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto, por un
monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar los
convenios en su sitio electronico, junto con sus estados financieros, balance vy
memoria anual de actividades.
El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) anos, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacion por el sélo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracion de
meétricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligacién podra ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacion que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefalado en la clausula tercera precedente, en la
cual se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una o mas prorrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus eventuales
prorrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.
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VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefaladas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al
beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

b. Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.

Ademas, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la
revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del
subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que
lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro
del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé termino anticipado, el cual
no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de esta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefalada
en la resolucién respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se
encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el requerimiento del saldo a
devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el
ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el ultimo
parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucion dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al
beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de
este, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia
debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:
a) Negar o dificultar labores de seguimiento.
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las labores de control financiero y técnico de las actividades.

¢) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefialado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la conviccion de que el éste no alcanzara los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demas
participantes.

d) Disconformidad grave entre |la informacion técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovaChile.

g) En las rendiciones:

* Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
e Simulacion de actos o contratos.

e Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

» Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desemperfo de

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovaChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y que se contara desde el requerimiento de restitucion. Se hara efectiva la garantia por
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza |a restitucion dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sea
suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo a lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en
poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucién de InnovaChile y seguir la tramitacion
que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sélo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restituciéon de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por

haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), sera(n) duenos de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.
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Los resultados aproplables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
estos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacién sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompanar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas de
que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos eéticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacién de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de manera alguna,
obstaculo para la decisiéon de InnovaChile en cuanto a la interpretacion definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacion de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con el
proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacion o durante la ejecucion del proyecto, se efectuara mediante el
envio de una copia del acto o comunicacién a la casilla de correo electrénico informada.
En estos casos, la notificacion surtira efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrénico informado y, cualquier
cambio de éste, debera ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos que se
sefale o contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
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Continental. Cuando el tltimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por Resolucion (A)
N°32, de 2020, por Resolucion (A) N°6, de 2023, y por Resolucion (A) N°61, de 2023,
todas de Corfo, que aprobo las normas por las que debe regirse dicho Comité y establecid
las facultades de su Director Juridico; de la Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo, en
que consta su nombramiento de Subgerente de la Corporacion; y de la Resolucion de
personal (E) N°219, de 2015, de Corfo, que asigna la funcion de Subgerente Legal de
Innovacion y Capacidades Tecnolégicas de la Corporacion.

La personeria de don Eduardo Rodolfo Alfredo Hebel Weiss, para actuar en
representacion de la Universidad de La Frontera, consta de su nombramiento como
Rector de dicha casa de estudios, mediante Decreto Supremo N°132, de 19 de julio de
2022, del Ministerio de Educacion; y de las facultades establecidas en el articulo 1° de los
Estatutos de la Universidad, que constan del D.F.L. N°156, de 11 de diciembre de 1981.
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